	Instituto Nacional de Vías GESTION CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-CONTR-FR-1		
	AVISO CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA	VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	7


EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS

CONVOCA:


A las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales a participar en el proceso de Licitación Pública No. LP-DT-NAR-001-2016, que tiene por objeto: **MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO**, conformado de la siguiente manera:

Cuadro No. 1 INFORMACIÓN GENERAL

MODULO	OBJETO DEL PROYECTO	PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS)	UBICACIÓN
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 0+0000 (TUMACO) - PR 45+0660 (LA ESPRIELLA)	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$647.703.865,00	TUMACO
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 45+0660 (LA ESPRIELLA) - PR 80+0000 (LA GUAYACANA), 0501 LA ESPRIELLA - RÍO MATAJE, PR0+0000 - PR 10+0400	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$639.862.414,00	TUMACO
3	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 1001 TUMACO - JUNÍN, PR 80+0000 (LA GUAYACANA) - PR 118+1006 (JUNÍN)	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$615.031.152,00	TUMACO- BARBACOAS
4	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 0+0000 (JUNÍN) - PR 31+0000 (RICAURTE)	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$643.968.482,00	BARBACOAS- RICAURTE
5	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 31+0000 (RICAURTE) - PR 62+0000 (EL VERDE)	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$581.312.911,00	RICAURTE- MALLAMA
6	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 62+0000 (EL VERDE) - PR 95+0000 (TÚQUERRES); 1701 GUACHUCAL - EL ESPINO, PR28+0900 - PR 40+0200	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$812.944.625,00	MALLAMA- TÚQUERRES- GUACHUCAL- EL ESPINO
7	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 0801 GUACHUCAL - IPIALES, PR 0+0000 - PR 23+0900; 25NR01 IPIALES-LAS LAJAS, PR0+0000 - PR 5+0870; 2501 PUENTE INTERNACIONAL RUMICHACA - SAN JUAN DE PASTO. PR0+0000 - PR0+0150	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$566.865.633,00	GUACHUCAL- IPIALES-
8	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 95+0000 (TÚQUERRES) - PR 127+0600 (PEDREGAL)	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$596.282.955,00	TÚQUERRES- IMUES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS OFICINA ASESORA JURÍDICA PROCESO CONTRATACIÓN ACTA AUDIENCIA DE ACLARACIONES PARA PRECISAR EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y AUDIENCIA PÚBLICA DE RIESGOS PREVISIBLES IDENTIFICADOS	CÓDIGO	ACONTR-FR-10		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	7

9	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 1702 TÚQUERRES - SAMANIEGO, PR0+0000 - PR 44+0000	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$715.330.440,00	TUQUERRES-SAMANIEGO
10	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 2501B CEBADAL - SANDONÁ - PASTO, PR0+0000 (CEBADAL) - PR 32+0000 (CONSACÁ)	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$572.378.409,00	TANGUA-YACUANQUER-CONSACA
11	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 2501B CEBADAL - SANDONÁ - PASTO, PR32+0000 (CONSACÁ) - PR60+0000 (SANTA BÁRBARA)	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$569.983.203,00	CONSACA-SANDONA
12	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 2501B CEBADAL - SANDONÁ - PASTO, PR60+0000 (SANTA BARBARA) - PR91+0000 (PASTO)	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$590.247.413,00	SANDONA-LA FLORIDA-NARIÑO-PASTO
13	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 2502 PASTO - MOJARRAS, PR36+0000 (ACCESO AEROPUERTO) - PR 63+0000 (EL TABLÓN)	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$616.366.574,00	CHACHAGUI-TAMINANGO
14	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 2502 PASTO - MOJARRAS, PR63+0000 (EL TABLÓN) - PR 93+0000 (EL REMOLINO)	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$690.503.931,00	TAMINANGO-MERCADERES
15	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 2502 PASTO - MOJARRAS, PR93+0000 (EL REMOLINO) - PR 124+0599 (MOJARRAS)	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$730.880.275,00	MERCADERES
16	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 1003 PASTO - LA PISCICULTURA, PR5+0000 - PR 33+0000	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$548.236.245,00	PASTO
17	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 25NRB VARIANTE DE DAZA, PR 0+0000 - PR 3+0599; 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 2+0000 (PASTO) - PR38+0700 (BUESACO)	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$771.788.889,00	PASTO-BUESACO
18	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 38+0700 (BUESACO) - PR 70+0000 (MARTÍN)	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$621.233.026,00	BUESACO-ARBOLEDA-SAN PEDRO DE CARTAGO
19	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 70+0000 (MARTÍN) - PR 102+0000 (HIGUERONES)	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$670.657.930,00	SAN PEDRO DE CARTAGO-LA UNION-MERCADERES
20	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN	HASTA EL 30 DE JUNIO DE	\$643.474.233,00	PASTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS OFICINA ASESORA JURÍDICA PROCESO CONTRATACIÓN ACTA AUDIENCIA DE ACLARACIONES PARA PRECISAR EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y AUDIENCIA PÚBLICA DE RIESGOS PREVISIBLES IDENTIFICADOS	CÓDIGO	ACONTR-FR-10		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	7

	TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 25NRD VARIANTE ORIENTAL P.R. 0+0440- P.R. 21+0500; PAR VIAL ALTO DE DAZA. PASTO - CANO PR0+0000 - PR6+0000	2018		
21	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, SECTOR 2502 PASTO-MOJARRAS P.R. 5+0000-P.R. 36+0000; 25NR04 ACCESOS AEROPUERTO P.R. 0+0000-P.R. 0+0800	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018	\$646.325.669,00	PASTO-CHACHAGUI
	TOTAL		\$13.491.378.274,00	

CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DE LA CONTRATACIÓN

La consulta del pliego de condiciones, así como cualquiera de sus anexos deberá hacerse durante el plazo del presente proceso en la Territorial Nariño del Instituto Nacional de Vías, ubicada en el Barrio Los Rosales II Etapa, San Juan de Pasto; o a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP-<http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica>.

Todas las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y el pliego de condiciones definitivo deberán enviarse a los correos electrónicos: pliego@invias.gov.co; cmoran@invias.gov.co; jlima@invias.gov.co

MODALIDAD DE SELECCIÓN

La modalidad de selección que se utilizará está establecida en el artículo 2 numeral 1 de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 correspondiente a LICITACION PUBLICA.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de selección, se tendrá como presupuesto oficial la suma de \$13.491.378.274,00.

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Instituto para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal así:

Cuadro No. 2 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

MODULO	NUMERO CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	FECHA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1	CDP No. 120816	09 DE MARZO DE 2016	\$ 120.718.654,00
2	CDP No. 120916	09 DE MARZO DE 2016	\$ 119.257.169,00
3	CDP No. 121016	09 DE MARZO DE 2016	\$ 114.629.133,00
4	CDP No.121116	09 DE MARZO DE 2016	\$ 120.022.455,00
5	CDP No. 116016	03 DE MARZO DE 2016	\$ 108.344.748,00
6	CDP No. 115816	03 DE MARZO DE 2016	\$ 151.516.127,00
7	CDP No. 115616	03 DE MARZO DE 2016	\$ 105.652.073,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS OFICINA ASESORA JURÍDICA PROCESO CONTRATACIÓN ACTA AUDIENCIA DE ACLARACIONES PARA PRECISAR EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y AUDIENCIA PÚBLICA DE RIESGOS PREVISIBLES IDENTIFICADOS	CÓDIGO	ACONTR-FR-10		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	7

8	CDP No. 115416	03 DE MARZO DE 2016	\$ 111.134.856,00
9	CDP No. 115316	03 DE MARZO DE 2016	\$ 133.322.854,00
10	CDP No. 115216	03 DE MARZO DE 2016	\$ 106.679.541,00
11	CDP No. 159216	02 DE MAYO-2016	\$106.233.124,00
12	CDP No. 158916	02 DE MAYO-2016	\$ 110.009.955,00
13	CDP No. 159516	02 DE MAYO-2016	\$ 114.878.029,00
14	CDP No. 159816	02 DE MAYO-2016	\$ 128.695.704,00
15	CDP No. 160116	02 DE MAYO-2016	\$ 136.221.023,00
16	CDP No. 160316	02 DE MAYO-2016	\$ 102.179.939,00
17	CDP No. 160516	02 DE MAYO-2016	\$ 143.845.545,00
18	CDP No. 160716	02 DE MAYO-2016	\$ 115.785.035,00
19	CDP No. 160916	02 DE MAYO-2016	\$ 124.996.819,00
20	CDP No. 112616	03 DE MARZO-2016	\$ 119.930.337,00
21	CDP No. 114116	03 DE MARZO-2016	\$ 120.461.787,00

VIGENCIA FUTURAS APROBADAS

Igualmente para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas Vigencias futuras: Oficio No. 5.2.1 con radicado No. 2-2016-029937 de fecha 18 de Agosto de 2016, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se autorizó cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras excepcionales del presupuesto de gastos de inversión del Instituto, para los años 2017 y 2018, de las cuales se apropiarán para el presente proyecto hasta la suma de:

Cuadro No. 3 VIGENCIAS FUTURAS


AÑO	VALOR
2017	\$7.996.157.397,00
2018	\$4.237.963.422,00

ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

El proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales:

SALVADOR Y GUATEMALA. Adicionalmente se deben tener en cuenta la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones-**CAN**- y el trato nacional por reciprocidad con **COSTA RICA**.

En consecuencia las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación serán tratadas como ofertas nacionales colombianas, para efectos del otorgamiento de puntaje por APOYO AL PERSONAL NACIONAL. En cuanto a los plazos mínimos para presentar ofertas, ninguno de los tratados aplicables establece unos plazos mínimos entre la publicación del aviso de convocatoria y el cierre del proceso, de conformidad con lo

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS OFICINA ASESORA JURÍDICA PROCESO CONTRATACIÓN ACTA AUDIENCIA DE ACLARACIONES PARA PRECISAR EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y AUDIENCIA PÚBLICA DE RIESGOS PREVISIBLES IDENTIFICADOS	CÓDIGO	ACONTR-FR-10		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	7

establecido en la ley que rigen estos acuerdos y a las sugerencias del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-06 publicado por Colombia Compra Eficiente, por lo tanto los plazos mínimos son los establecidos en el estatuto de contratación.

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso de selección **NO APLICA** para la convocatoria limitada a Mipymes.

NO HAY LUGAR A PRECALIFICACION EN EL PRESENTE PROCESO


CONDICIONES GENERALES DE LOS PARTICIPANTES

Las condiciones generales de los participantes, la forma de acreditarlos, así como los criterio de evaluación de los mismos, se encuentran señalados en el pliego de condiciones.


CRONOGRAMA

Cuadro No. 3 CRONOLOGIA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación del Aviso de Convocatoria Pública.	El 25 de agosto de 2016	Portal de SECOP
Publicación proyecto de pliego de condiciones y estudios y documentos previos	El 25 de agosto de 2016	Portal de SECOP
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Del 26 de agosto al 08 de septiembre de 2016	Dirección Territorial Nariño, barrio Los Rosales II Etapa San Juan de Pasto
Aviso licitación (numeral 3 art. 30 Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012)	El 30 de agosto de 2016	Portal de SECOP y página web de la entidad
Respuesta a las observaciones de los interesados presentadas al proyecto de pliego de condiciones.	El 09 de septiembre de 2016	Portal de SECOP
Acto que ordena la apertura del presente proceso de selección publicación del pliego definitivo.	El 09 de septiembre de 2016	portal de SECOP
Iniciación del plazo de la licitación pública para la presentación de propuestas	El 12 de septiembre de 2016	
Audiencia de Asignación de Riesgos	El 13 de septiembre de 2016 a las 09:00 a.m.	Dirección Territorial Nariño, barrio Los Rosales II Etapa, San Juan de Pasto

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS OFICINA ASESORA JURÍDICA PROCESO CONTRATACIÓN ACTA AUDIENCIA DE ACLARACIONES PARA PRECISAR EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y AUDIENCIA PÚBLICA DE RIESGOS PREVISIBLES IDENTIFICADOS	CÓDIGO	ACONTR-FR-10		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	7

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Plazo máximo para presentar observaciones al Pliego de Condiciones definitivo.	El 15 de septiembre de 2016	
Plazo máximo para expedir ADENDAS.	El 21 de septiembre de 2016	
Cierre del plazo de la licitación pública y Apertura de los Sobres Nos. 1 y 2	El 26 de septiembre de 2016 a las 10:00 a.m.	Dirección Territorial Nariño, barrio Los Rosales II Etapa, San Juan de Pasto
Evaluación de las ofertas	Del 27 de septiembre al 07 de octubre de 2016	Dirección Territorial Nariño, barrio Los Rosales II Etapa, San Juan de Pasto
Publicación del documento de solicitud de subsanabilidad.	El 04 de octubre de 2016	SECOP
Plazo para presentar documentos y/o aclaraciones solicitados por la Entidad.	Desde el 04 de octubre hasta las 04:30 p.m. del 06 de octubre de 2016	Dirección Territorial Nariño, barrio Los Rosales II Etapa, San Juan de Pasto
Publicación del informe de evaluación de las propuestas	El 10 de octubre de 2016	SECOP
Traslado del informe de evaluación de las propuestas	Del 10 al 14 de octubre de 2016	SECOP
Plazo para presentar observaciones, informe de evaluación.	Del 10 al 14 de octubre de 2016	Dirección Territorial Nariño, barrio Los Rosales II Etapa, San Juan de Pasto
Publicación del documento "Respuesta a las observaciones formuladas a los informes de evaluación de las ofertas".	El 18 de octubre de 2016	SECOP
Audiencia en la cual se asignará el puntaje establecido en el pliego para el factor precio, se establecerá el orden de elegibilidad e Instalación Audiencia Pública de adjudicación.	El 19 de octubre de 2016 a las 09:00 a.m.	Dirección Territorial Nariño, barrio Los Rosales II Etapa, San Juan de Pasto
Plazo Perfeccionamiento del Contrato	Dentro de los tres (03) días hábiles siguiente a la fecha de publicación del acto de adjudicación.	
Plazo Registro Presupuestal	Dentro del día (1) hábil siguiente a la fecha de suscripción del contrato.	
Entrega de Garantía única y póliza de responsabilidad civil	Dentro de los tres (03) días hábiles siguiente a la fecha de suscripción del contrato.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS OFICINA ASESORA JURÍDICA PROCESO CONTRATACIÓN ACTA AUDIENCIA DE ACLARACIONES PARA PRECISAR EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y AUDIENCIA PÚBLICA DE RIESGOS PREVISIBLES IDENTIFICADOS	CÓDIGO	ACONTR-FR-10		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	7

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Plazo para aprobación de garantía única y póliza de responsabilidad civil	Dentro del día (1) hábil siguiente a la fecha de entrega de la garantía única y póliza de responsabilidad civil.	
Plazo de ejecución	Será el establecido en el numeral 1.1 del presente pliego de condiciones.	
Plazo para el Pago del Contrato.	Será el establecido en el numeral 7.43 del presente pliego de condiciones.	

Nota: Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el Pliego de Condiciones.

Dado en San Juan de Pasto, a los veinticinco (25) días del mes de agosto de dos mil dieciséis (2016).

CESAR ENRIQUE MORAN FERNANDEZ
Director Territorial Nariño INVIAS
Original firmado